
CLARIFICARE NR.2
Autoritatea Contractantă face urmatoarele precizări la solicitarea de clarificare:

Întrebare:


In cuprinsul documentaţiei de atribuire la pagina nr. 9 se menţionează ca “Prestatorul va avea în vedere ca, în afara perioadelor în care efectuează lucrări la un sistem, acesta să rămână în stare de funcţionare. în caz contrar cade în sarcina prestatorului asigurarea unor măsuri compensatorii din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor pentru spaţiile care nu mai sunt protejate de sistemul respectiv pe perioada în care acesta este inactiv.” Este înţelegerea noastra ca sistemul ce face obiectul mentenantei este un sistem de control acces, iar nu un sistem de detecţie incendiu. In acest sens, va rugam sa aveţi in vedere eliminarea acestei precizări din cuprinsul caietului de sarcini..
Răspuns:


Se modifica astfel:  În caz contrar cade în sarcina prestatorului asigurarea unor masuri compensatorii din punct de vedere al accesului si controlului acces, pentru spatiile care nu mai sunt protejate de sistemul respectiv pe perioada în care acesta este inactiv.
Întrebare:

In ceea ce priveşte menţiunea de la pag. 9 din documentaţia de atribuire conform careia: Dacă în timpul operaţiilor de revizie tehnică se constată ca unele piese au o funcţionare necorespunzătoare, sunt defecte sau nu mai pot fi reparate pentru a fi utilizate, acestea se vor procura de pe piaţa liberă si montate de către prestator. Preţul manoperei regăsindu-se in preţul reviziei generale. Piesele de schimb se vor achiziţiona de pe piaţa liberă ( cotaţii în sistemul informatic SEAP) în urma specificaţiilor descrise de către prestator, în nota de constatare sau Procesului-Verbal de Recepţie şi Punere în Funcţiune, va rugam sa confirmaţi ca piesele de schimb se vor achiziţiona de pe piaţa libera si vor fi achitate de Autoritatea Contractanta.
Având in vedere ca Obiectul contractului il constituie revizia generala a sistemului si mentenanta preventiva, va rugam sa clarificaţi modul de decontare a serviciilor de mentenanta corectiva la cererea Autoritatea Contractanta
Răspuns: 

Se modifică astfel:   Daca în timpul operaţiilor de revizie tehnică se constată că unele piese ai o funcţionare necorespunzătoare , sunt defecte sau nu mai pot fi reparate pentru a fii utilizate, acestea se vor procura de pe piaţa liberă si montate de către prestator . Preţul manoperei , cheltuielile de deplasare si preţul materialelor de întreţinere, intra in preţul reviziei generale. Piesele de schimb se vor achiziţiona de pe piaţa liberă ( cotaţii în sistemul informatic SEAP), în urma specificaţiilor descrise de către prestator, în nota de constatare, Procesul Verbal de Recepţie si Punere în funcţiune şi achiziţionate de autoritatea contractantă.
Întrebari:
· Referitor la Obiectul Contractului

Solicitam modificarea titlului Capitolului 4 din “Obiectul principal al Contractului” in “Obiectul Contractului” in vederea evitării unei confuzii cu privire la existenta unui obiect secundar al Contractului.
· Referitor la Preţul Contractului

Pentru evitarea oricărui dubiu cu privire la durata Contractului si momentul efectuării reviziei generale conform Contractului si Caietului de Sarcini, avem rugămintea de a clarifica conţinutul art. 5.1.1 "Pentru revizia genarala anuala, in valoare de………… lei fara TVA, la care se adauga
lei valoare TVA.” după cum urmeaza “Pentru revizia generala anuala, care nu va fi realizata mai târziu de data de 31.12.2019, in valoare de …….. lei fara TVA, la care se adauga lei valoare TVA.”
· Referitor la sancţiunile pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor

Având in vedere prevederile art. 11.1 care precizează ca „în cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci Autoritatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea serviciilor neefectuate.” prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligaţiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesionişti si intre aceştia si autoritati contractante, precum si prevederile art. 2) indice 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar care precizeza ca „In raporturile dintre profesionişti si intre aceştia si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţa plus 8 puncte procentuale.” nivelul dobânzii de politica monetara publicata de către BNR, respectiv 2.50%/an, nivelul penalităţii in cadrul contractelor încheiate cu autoritatile contractate este de 0.029%/zi de întârziere, 

avem rugămintea de a modifica art. 11.1 după cum urmeaza: 

„în cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci Autoritatea are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,029% din valoarea serviciilor neefectuate .”
· Având in vedere modalitatea de formulare a art. 11.2 din modelul de contract si pentru a clarifica termenul de plata si pentru a evita extinderea termenului de plata la 60 de zile contrar prevederilor art. 7 alin. 1) 1din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, Va solicitam modificarea art. 11.2

„în cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci Contractantul are dreptul de a deduce, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. după cum urmeaza:

„în cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut la 9.2., atunci Contractantul are dreptul de a aplica, ca penalităţi, o cotă procentuală de 0,029% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere”.

· In scopul salvgardării contractului si a recurgerii la rezilierea contractului ca la o soluţie de ultim resort, avem rugămintea de a modifica prevederile art. 11.3. in sensul acordării unui termen de executare a obligaţiilor contractuale, in cazul nerespectarii culpabile a obligaţiilor, după cum urmeaza:
(1) Termenele de plată stabilite în contract pentru executarea obligaţiilor autorităţilor contractante nu pot fi mai mari decât termenele stabilite potrivit art. 6 alin. (1). în mod excepţional, părţile pot stipula un termen de plată de maximum 60 de zile calendaristice, dacă acesta este stabilit expres în contract şi în documentaţia achiziţiei şi este obiectiv justificat, ţinând cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă, în sensul art. 12.

„Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a notifica obligaţiile nexecutate sau executate necorespunzator potrivit prezentului contract, acordând un termen de 15 zile in vederea remedierii, ulterior partea avand dreptul de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.”

· Solicitam modificarea clauzei 11.5.

„Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul , în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului său.” după cum urmeaza:
„Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.”
· Referitor la cesiune
Avem rugămintea de a modifica art. 15.2. in sensul permiterii cesiunii drepturilor de incasat întemeiate pe notificarea prealabila a Autorităţii, urmând a modifica clauza contractuala după cum urmeaza:
“Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, cu notificarea Autorităţii, sumele reprezentând contravaloarea produselor livrate, în condiţiile prevăzute de lege.”
Răspuns:

Cu privire la propunerile de modificare înaintate de operatorul economic, precizăm următoarele:

· Conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, clauzele contractuale obligatorii cuprinse în modelul contractului de servicii nu pot fi modificate ulterior publicării acestuia în SE AP;

· în ceea ce priveşte cota procentuală a penalităţilor dedusă ca urmare a neexecutării obligaţiilor asumate prin contract, apreciem că raportat la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 72/2013, nu se impune a fi modificată; de asemenea, apreciem că procentul de 0,1% stabilit de instituţia noastră este rezonabil în raport cu preţul contractului;

· Cu privire la modificarea celorlalte clauze contractuale, precizăm că acestea vor face obiectul corespondenţei ce urmează să fie purtată cu operatorul economic în situaţia în care acesta va fi declarat câştigător; în acest sens sunt dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Instrucţiunea nr. 3/2017, conform cărora:

„Autoritateas/Entitatea contractantă şi operatorul/operatorii economic/economici stabilesc, prin semnarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau a contractului sectorial/acordului-cadru, denumite în continuare contractul de achiziţie publică/sectorial/acordul-cadru, ca urmare a acordului de voinţă exprimat, drepturile şi obligaţiile pe care şi le asumă, cu respectarea regulilor şi limitelor impuse prin acesta şi prin legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale.”
Director Executiv,

Ing. Victorița Bocea


